

PROCESOS DE LISTA CORTA DE CONSULTORÍA

Nro.	Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Tipo de Compra	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Fecha de Adjudicación	Valor Adjudicado
1	LCC-GADIMCD-01-2020	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES EL PRIMERO SOBRE EL ESTERO BANIFE A LA ALTURA DE LA CALLE BALZAR Y EL SEGUNDO SOBRE EL RIO DAULE A LA ALTURA DE LA CALLE AYACUCHO INCLUYE ÁREAS DE RECREACIÓN EN EL CANTÓN DAULE.	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$ 179.046,39	29/01/2020 18:00	17/03/2020	\$ 171.884,45
2	LCC-GADIMCD-02-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS ÁREAS COMPLEMENTARIAS, VÍAS DE ACCESO, PUENTE PEATONAL, PLAZAS, PATIO DE COMIDAS, LOCALES COMERCIALES, MALECÓN ECOLÓGICO, SENDEROS Y APARCAMIENTOS DE LA TORRE - MIRADOR DEL CRISTO NEGRO, UBICADO EN EL PASO LATERAL VÍA DAULE NOBOL. (SECTOR SAN JOSÉ)	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$ 200.000,00	30/01/2020 18:00	20/02/2020	\$ 190.000,00
3	LCC-GADIMCD-03-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA	Adjudicado - Registro de Contratos	Consultoría	\$ 99.998,00	31/01/2020 11:00	28/02/2020	\$ 91.998,16

		POTABLE EN VARIOS RECINTOS DEL CANTÓN DAULE						
4	LCC-GADIMCD-04-2020	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PASOS ELEVADOS PEATONALES 2 U EN LA PARROQUIA URBANA SATELITE LA AURORA	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$100,000.00	12/02/2020 18:00	24/04/2020	\$ 96.433,76
5	LCC-GADIMCD-05-2020	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$ 100.000,00	25/06/2020 18:00	14/08/2020	\$94.834,22
6	LCC-GADIMCD-06-2020	FISCALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL GEOREFERENCIADA, CENSO PREDIAL Y COMERCIAL, IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE CATASTRAL Y ELABORACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PREDIOS URBANOS DEL CANTÓN DAULE	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$ 133.225,98	30/06/2020 15:00	14/08/2020	\$125.232,43
7	LCC-GADIMCD-07-2020	ESTUDIO Y DISEÑO DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATELITE LA AURORA	Ejecución de Contrato	Consultoría	\$331,178.41	30/12/2020 17:00	01/02/2021	\$ 317.708,84
TOTAL								\$1'088.091,86